
 

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE 

INCENDI E ALTRE OPERE DI SISTEMAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMA-

RIA ANNA FRANK E DELL’INFANZIA “HELVIA RECINA” SITA IN VIA 

DELL’ACQUEDOTTO – LOCALITA’ VILLA POTENZA. 
 

 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

 

 

 

 

Progettista:      ing. Giorgio Gregori 

Responsabile del Procedimento:   ing. Giorgio Gregori 

 

 

 

 

 

Macerata li FEBBRAIO 2017 



 
 
 

Opere di adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi e 
altre opere di sistemazione presso la Scuola Primaria "Anna Frank" e 

dell’infanzia “Helvia Recina” sita in Via dell’acquedotto loc. Villa Potenza 
 
 
 

RELAZIONE   TECNICA 
 
 

I lavori consistono in una serie di opere necessarie per l’ottenimento del CPI Certificato 
Prevenzione Incendi, sia della scuola dell’infanzia “Helvia Recina” sia della scuola primaria “Anna 
Frank”, il tutto è specificato e dettagliato per ogni edificio e per ogni piano, nella relazione 
specialistica che è parte integrante di questa relazione. 
  Altri lavori interessano parte della copertura dove dovrà essere realizzata una nuova 
impermeabilizzazione realizzata con una membrana elastomerica con armatura in poliestere. 
 Il magazzino n°3 al piano seminterrato sarà sgombrato di tutto il materiale presente in 
questo momento e sarà dotato di n 2 aspiratori da applicare alle due bocche di lupo presenti, 
inoltre sarà realizzata una controparete in cartongesso a ridosso del muro contro terra, il tutto per 
evitare l’umidità presente attualmente, sarà eseguita infine la tinteggiatura di tutte le pareti del 
magazzino. 
 Il tutto è quantificato nel Quadro Tecnico Economico che si allega di seguito: 
 
 
Importo netto dei Lavori          103.505,61 
Importo spese complessive della sicurezza           1.226,91 

       Totale importo dei  lavori        104.732,52 
 
Somme a disposizione: 
 
IVA sui lavori (22 %)             23.041,15 
Incentivo per funzioni tecniche art.113 d.lgs 50/2016 (2 %)                                                  2.094,65 
Lavori in economia, imprevisti, arrotondamenti da eseguirsi anche su 
altri plessi scolastici                                                                                                              37.131,68 
Realizzazione cancello pedonale                                                                                           8.000,00 
Trasloco magazzino 3 e trasporto in un luogo indicato 
dall'Amministrazione                                                                                                              5.000,00 
                                                                                    Totale somme a disposizione       75.267,48 
  
                                                                                              Totale di progetto               180.000,00  
 

 
 
Per quanto riguarda il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori: 
 
 
Approvazione progetto esecutivo   Gen  -  Feb   1 Mese 
Appalto dei Lavori (procedure di gara)  Mar   -  Giu   4 Mesi 
Esecuzione dei Lavori    Lug   -  Ott   4 Mesi 
Conto finale e eventuali collaudi   Nov  -  Dic   2 Mesi 


















