
 
 

SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  149 N. reg. Serv. 28 del  03-02-2018

 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BOCCIOFILA MACERATESE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP I81E17000490005 CIG 7372925A2D
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 12.07.2017 i.e. con la quale è stato
approvato nell’importo complessivo di € 150.000,00= il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione
della bocciofila maceratese, così suddivisi:

a) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA Importo €
A1 Importo netto dei lavori - soggetti a ribasso d'asta 54.569,39
A2 Sicurezza inclusa nei prezzi - non soggetta a ribasso 1.569,39
A Totale lavorazioni e sicurezza 53.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA 22% su A) 12.005,27
B2 Rifacimento 4 campi di bocce (Iva Compresa) 80.000,00
B3 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) 1.091,39
B4 Imprevisti – lavori su fattura - Contributo ANAC 2.333,95
B Totale somme e disposizione 95.430,61

TOTALE PROGETTO (A+B) 150.000,00
Atteso che la spesa di € 150.000,00 – finanziata con mutuo agevolato dell’Istituto per il Credito
Sportivo, concesso nell’ambito del protocollo d’intesa ANCI-ICS – iniziativa “sport missione comune
2017” – è imputata al bilancio al Cap. 2.613.012 az. 2231 imp. 3562/2017;
Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni
integrative e correttive al d.lgs. 50/16, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 05.05.2017 –
s.o. n. 22 si è provveduto, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori in
trattazione, ad apportare agli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato sopra richiamato i
dovuti adeguamenti;

Preso in particolare atto che le modifiche in argomento si sostanziano nell’individuazione specifica nei
documenti posti a base di gara dei costi della manodopera (art. 23 comma 16 d.lgs. 50/16), sulla
congruità dei quali il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla verifica nell’ipotesi che l’operatore
economico indichi un importo pari o superiore a quello riportato nei documenti posti a base di gara;

Ritenuto, alla luce di quanto espresso, di approvare le modifiche apportate al C.S.A. e l’integrazione
consistente nella stima dell’incidenza della manodopera;

Dato atto che per l’aspetto concernente il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori è pienamente
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operante la validazione a suo tempo rilasciata dall’ing. Giorgio Gregori – RUP dell’intervento – in
occasione della delibera di Giunta Comunale n. 244 del 12.07.2017 di approvazione del progetto con
piena applicabilità di quanto previsto dall’art. 7 co. 1 lett. C) del d.p.r. 380/2001, non essendo state
apportate modifiche alla sostanza del progetto, ma meri adeguamenti normativi inerenti aspetti di
carattere amministrativo;
Richiamati gli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma dei quali prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Precisato conseguentemente che:

il fine da perseguire è la conservazione del patrimonio comunale e il mantenimento degli
standards di fruibilità del medesimo, incentivando altresì la pratica sportiva;
l’oggetto è l’appalto di sola esecuzione dei lavori di ristrutturazione della bocciofila maceratese,
le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato
ed in particolare nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto;
l’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ( art. 3 co. 1 lett. qq), D.lgs. n. 50/2016) in
relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto;
la forma del contratto ai sensi dell’art. 28 co. 3 del regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, viene individuata, nella forma pubblica-amministrativa in modalità elettronica nel
rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016;
la scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016;
ai sensi dell’art. 5 del C.S.A. tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono ascrivibili alla
categoria prevalente OG1;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto dei
lavori non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, con
corresponsione diretta da parte della S.A. al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del
cod. dei contratti;
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4 lett. a) del d.lgs. 50/16 (criterio
del minor prezzo), tenuto conto che l’affidamento avviene con procedura ordinaria sulla base del
progetto esecutivo;
è prevista, esercitando la facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti pubblici per
ricorrenza dei presupposti ivi previsti, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 del medesimo art.;
qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10, la S.A. si riserva di valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6
ultimo periodo d.lgs. cit.);
si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma la disciplina
di cui all’art 95. c. 12 d.lgs. cit.;
il termine per la ricezione delle offerte è fissato, tenuto conto dell’obbligo di sopralluogo, in gg.
20 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio del Comune, in
ragione del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016;
gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal
d.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nell’ing. Giorgio Gregori, il
quale svolge altresì le funzioni di progettista e Direttore dei Lavori (D.L.), nonché di responsabile dei
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1 lett. c del D. Lgs. 9.4.2008,
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n. 81;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti,
l’espletamento del sub-procedimento di gara è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso,
al Servizio Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente assume responsabilità inerenti
le attività di propria competenza e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara che
specificano le modalità di svolgimento della procedura aperta;
Dato atto altresì che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 26
del D.Lgs. 50/2016;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla ricorrenza dei
presupposti per l’avvio della procedura di gara;
Preso atto che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/05 pari ad €
30,00, trattandosi di appalto di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro,
previsto all’art. 2 della deliberazione n. 1377 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21.12.2016 e
che tale spesa trova copertura nel QTE di progetto;
Ritenuto opportuno stabilire fin d’ora la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more del decorso del
termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/16, per ricorrenza dei presupposti previsti
nell’ultimo periodo del comma 8 del cit. art. 32, che nel caso di specie si sostanziano nella necessità di
rispettare le tempistiche dettate dal bando di concessione del finanziamento agevolato (consegna dei
lavori entro 6 mesi dal giorno 31/12/2017, data di stipula del contratto di mutuo);
Accertato, ai sensi dell’art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell’ attestazione in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151
co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Approvare le modifiche agli elaborati dei lavori di ristrutturazione della bocciofila maceratese, di cui
alla d.g.c. n. 244 del 12.07.2017, resesi necessarie in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, le
quali si sostanziano nell’individuazione specifica nei documenti posti a base di gara dei costi della
manodopera (art. 23 comma 16 d.lgs. 50/16), sulla congruità dei quali il RUP si riserva la facoltà di non
procedere alla verifica nell’ipotesi che l’operatore economico indichi un importo pari o superiore a
quello riportato nei documenti posti a base di gara;
Stabilire che i lavori in oggetto siano affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs.50/2016;
Selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4 lett. a) del d.lgs. 50/16 (criterio del
minor prezzo), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice dei
Contratti;
Riservarsi di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (art. 97 comma 6 ultimo
periodo);
Prevedere fin d’ora la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more del decorso del termine dilatorio
di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/16, per ricorrenza dei presupposti previsti nell’ultimo periodo
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del comma 8 del cit. art. 32, che nel caso di specie si sostanziano nella necessità di rispettare le
tempistiche dettate dal bando di concessione del finanziamento agevolato (consegna dei lavori entro 6
mesi dal giorno 31/12/2017, data di stipula del contratto di mutuo);
Dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00=, imputata al Cap. 2.613.012 az. 2231 imp.
3562/2017, sarà oggetto di nuova imputazione al bilancio 2018 tramite impiego del corrispondente
FPV in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
Confermare che le funzioni di responsabile del procedimento, di progettista e Direttore dei Lavori
(D.L.), nonché di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art.
89 co. 1 lett. c del d.lgs. 09.04.2008, n. 81, sono svolte dall’ing. Giorgio Gregori;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
l’espletamento del sub-procedimento di gara è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso,
al Servizio Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente assume responsabilità inerenti
le attività di propria competenza e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara che
specificano le modalità di svolgimento della procedura aperta;
Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l’apposizione ai sensi
dell’art. 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria.
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

4/4Determinazione n. 149  del 03-02-2018



 
 

SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  149 N. reg. Serv. 28 del  03-02-2018

 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BOCCIOFILA MACERATESE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP I81E17000490005 CIG 7372925A2D
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
 
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
 
  Macerata, 05-02-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE

DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Determinazione
N. reg. gen.  149 N. reg. Serv. 28 del  03-02-2018

 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BOCCIOFILA MACERATESE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP I81E17000490005 CIG 7372925A2D
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Macerata, 05-02-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI
TECNICI

ING. TRISTANO LUCHETTI

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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