
 
 

SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  659 N. reg. Serv. 191 del  30-06-2016

 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENA SFERISTERIO.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI ELABORATI
PROGETTUALI IN OCCASIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 6742047131 CUP I84H15001240004
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’arena Sferisterio nell’importo complessivo di € 3.00.000,00 così
suddivisi:
 

LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA Importo €
Importo dei lavori 198.993,64
A detrarre costo della sicurezza inclusa nei prezzi 5.969,81
A detrarre costo del personale 59.698,09
Importo soggetto a ribasso 133.325,74
SOMME A DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA sui lavori al 22% 43.778,60
Incentivo progettazione, collaudi e spese tecniche 11.897,69
Innalzamento balaustra buca orchestra 3.500,00
Smontaggio lampioni luci sala 3.100,00
Sistemazione vano sottopalcoscenico 36.848,89
Lavori in  economia, imprevisti e arrotondamenti 1.881,18

Totale somme e disposizione 101.006,36
TOTALE PROGETTO 300.000,00

 
costituito dai seguenti elaborati:

relazione descrittiva dell’immobile corredata da elaborati grafici;1.
capitolato speciale;2.
computo metrico estimativo;3.
elenco prezzi;4.

 
Dato atto che la complessiva spesa di € 300.000,00 finanziata con mutuo dell’ICS, è stata imputata al cap.
2.409.009 az. 1777 imp. 193/16;
 
Preso atto  che a  seguito dell’entrata  in  vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo
Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – s.o. n. 10  si 
è provveduto,  ai  fini  dell’espletamento della procedura di  affidamento  dei lavori in trattazione, ad
apportare agli  elaborati costituenti il progetto approvato  sopra  richiamato i  dovuti  adeguamenti;
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Preso  in  particolare  atto   che  le  modifiche  in  argomento  si  sostanziano:

-          nel superamento dell’impostazione progettuale che sottopone a ribasso l’importo dei lavori
al netto dell’importo del costo del personale, in quanto risulta abrogata la norma (art. 82
comma 3bis d.lgs. 163/06) che prevedeva l’individuazione specifica del costo del personale,
essendo quest’ultimo elemento previsto oggi solo in sede di richiesta all’operatore economico
di ragioni giustificative  qualora si accerti un’offerta anormalmente bassa (art. 97 comma 5 lett.
d) d.lgs. 50/16);

-          nel superamento a tempo indeterminato del divieto di anticipazione con stabilizzazione
dell’aliquota al 20% (art. 35 comma 18 d.lgs. 50/16);

-          nell’aggiornamento dei rinvii normativi al nuovo codice presenti nel C.S.A.;

-          nella redazione del P.S.C. e dello schema di contratto;

Ritenuto, alla luce  di quanto  espresso di  approvare  le  modifiche  apportate agli  elaborati di 
progetto  su  indicati  nei  termini  espressi,  per le  ragioni  esplicitate;
 

Dato atto che il q.t.e. dell’intervento è così rimodulato:
Descrizione Importo

Importo Lavori soggetti a ribasso 193.023,83
Oneri di sicurezza 5.969,81
Totale 198.993,64
Somme a disposizione  
IVA 22% 43.778,60
Incentivo progettazione, collaudi e spese tecniche 11.897,69
Contributo ANAC 225,00
Innalzamento balaustra buca orchestra 3.500,00
Smontaggio lampioni luci sala 3.100,00
Sistemazione vano sottopalcoscenico 36.848,89
Lavori in  economia, imprevisti e arrotondamenti 1.656,18
Totale 101.006,36
TOTALE PROGETTO 300.000,00

 
Dato atto che per l’aspetto concernente il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori l’arch. Luigi Pavoni
– RUP dell’intervento – ha rilasciato la prescritta validazione ai fini dell’applicabilità di quanto
previsto dall’art. 7 co. 1 lett. C) del d.p.r. 380/2001;
 
Richiamati gli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma dei quali prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 
Precisato conseguentemente che:

-          il fine da perseguire è la conservazione del patrimonio comunale e il miglioramento della
fruibilità dell’impianto culturale;
-          l’oggetto è l’appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’arena
Sferisterio;
-          la forma del contratto ai sensi dell’art. 28 co. 3 del regolamento comunale per la disciplina
dei contratti, viene individuata, nella forma pubblica-amministrativa in modalità elettronica nel
rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016;
-          le clausole essenziali sono le seguenti:

Ø      i tempi di esecuzione dell’intervento sono pari a 90 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna del medesimo;
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Ø      facoltà del Comune di risolvere anticipatamente il vincolo contrattuale per grave
inadempimento, ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile all’affidatario, nonché per
le altre fattispecie previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016;
Ø      la corresponsione del compenso avviene ad ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori),
previa presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. dal ricevimento della medesima,
salvo diversa ed espressa pattuizione al momento della stipula del contratto;

-          la scelta del contraente è effettuata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016;
-          il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
del d.lgs. 50/16, tenuto conto che, trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori, la
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura selettiva avviene sulla
base del progetto esecutivo;
-          è prevista,  esercitando  la  facoltà   di  cui  all’art.  97 comma  8 del  Codice  dei  contratti 
pubblici per  ricorrenza  dei  presupposti ivi  previsti,   l’esclusione  automatica  dalla  gara
delle  offerte  che   presentino   una  percentuale  di ribasso pari  o  superiore alla  soglia di 
anomalia individuata   ai  sensi  del comma 2 del medesimo art.;
-          qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10, la S.A. si riserva di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97
comma 6 ultimo periodo);
-          il termine per  la  ricezione  delle offerte è fissato, tenuto conto della presa visione, in gg.
20 decorrenti dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune, in ragione del
combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 9  e 60 del D.Lgs. 50/2016;
-          il limite al  subappalto viene stabilito ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/16 nel 30%
dell’importo della categoria prevalente OG2, con corresponsione diretta da parte della S.A. al
subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai
sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del cod. dei contratti;
-          gli obblighi di  pubblicità sono quelli previsti dall’art. 29 del codice dei contratti e dal d.lgs.
33/13;

 
Dato atto che l’arch. Luigi Pavoni è confermato nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1
lett. c del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 nonchè di Direttore dei Lavori (D.L.);
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l’espletamento
del sub-procedimento di gara  è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso, al  Servizio
Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente  assume responsabilità inerenti le attività
di propria competenza  e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara   che specificano
le modalità di svolgimento della procedura negoziata;
 
Preso atto che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/05 pari ad €
225,00, trattandosi di appalto di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 300.000,00, previsto
all’art. 2 della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22.12.2015 e che tale spesa
trova copertura nel Q.T.E. di progetto;
 
Accertato, ai sensi dell’art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
 
Dato atto che il presente provvedimento necessita dell’ attestazione in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151
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co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;
 
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00;
 

DETERMINA
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Approvare le modifiche agli elaborati dei lavori di manutenzione straordinaria dell’arena Sferisterio, di cui
alla d.g.c. n.  424 del 29.12.2015, resesi necessarie in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
 
Stabilire che i lavori in oggetto siano affidati con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016;
 
Selezionare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
d.lgs. 50/16, con esclusione  automatica  dalla  gara delle  offerte  che   presentino   una  percentuale  di
ribasso pari  o  superiore alla  soglia di  anomalia individuata   ai  sensi  dell’art. 97 comma 2 del 
Codice  dei Contratti;
 
Riservarsi di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (art. 97 comma 6 ultimo
periodo);
 
Dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00=, finanziata come nelle premesse specificato, è
imputata al bilancio 2016 al  Cap. 2.409.009 az. 1777 imp. 193/16 mediante impiego del
corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;
 
Confermare l’arch. Luigi Pavoni nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di
responsabile dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1 lett. c del
d.lgs. 09.04.2008, n. 81 nonchè di Direttore dei Lavori (D.L.);
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
l’espletamento del subprocedimento di gara è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso,
al Servizio Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente assume responsabilità inerenti
le attività di propria competenza e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara che
specificano le modalità di svolgimento della procedura negoziata;
 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  659 N. reg. Serv. 191 del  30-06-2016

 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENA SFERISTERIO.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI ELABORATI
PROGETTUALI IN OCCASIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 6742047131 CUP I84H15001240004
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
 
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
 
  Macerata, 04-07-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE

DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


