
 
 

SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  187 N. reg. Serv. 42 del  20-02-2017

 
OGGETTO: PALAVIRTUS. LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E CAMPO DI
PALLACANESTRO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 6728097947 CUP
I89D14001670004
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 06.05.2015 con la quale è stato
approvato nell’importo complessivo di € 150.000,00= il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento
degli spogliatoi e del campo di pallacanestro dell’impianto sportivo PalaVirtus;
 
Atteso che l’opera è finanziata tramite accensione di mutuo agevolato concesso dall’Istituto per il
Credito Sportivo in data 13.06.2016 con imputazione al cap. 2.613.012 az. 2231 imp. 1059/16, oggetto
con il presente provvedimento di nuova imputazione al bilancio 2017 mediante impiego del
corrispondente F.P.V.;
 
Dato atto che l’ICS ha concesso con nota prot. 11623 del 15.02.2017 una proroga fino al 31.05.2017
del termine di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del mutuo (avvenuta il 23.06.2016) per la
consegna dei lavori in considerazione delle motivazioni addotte, che si sostanziano in sintesi con
l’incompatibilità del cronoprogramma dei lavori rispetto alle esigenze della società concessionaria
dell’impianto sportivo alla data del giugno scorso, nonché con i disagi che gli eventi sismici, che hanno
interessato il territorio comunale dal 24.08.2016, hanno provocato in termini di disponibilità di impianti
sportivi sostitutivi nei quali far proseguire l’attività della società PalaVirtus nel periodo previsto per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 
Dato atto che con determinazione a contrattare n. 613/169 del 18.06.2016 sono state approvate le
modifiche agli elaborati di progetto, resesi necessarie in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016,
prevedendo l’affidamento tramite procedura aperta;
 
Dato atto che la procedura di affidamento non ha avuto seguito in ragione del fatto che per
l’ultimazione dei lavori il C.S.A. prevede 120 gg. e che pertanto gli stessi sarebbero proseguiti ben oltre
il 1° ottobre 2016, data ultima per riconsegnare l’impianto alla società concessionaria in tempo utile per
l’inizio della stagione sportiva 2016/17 e stante la ricordata indisponibilità di impianti sportivi
sostitutivi nel periodo post sisma;
 
Preso atto che per consentire la regolare conclusione della stagione 2016/17 l’Amministrazione ha
stabilito di consegnare i lavori sotto le riserve di legge, accelerando altresì la procedura di affidamento
privilegiando la procedura negoziata rispetto a quella aperta, in considerazione del limitato importo dei
lavori da eseguire e all’urgenza degli stessi in relazione alle tempistiche sopra evidenziate;  
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Ribadito ai sensi degli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 quanto previsto nella
citata determinazione a contrattare n. 613/169 del 18.06.2016 in  ordine: 

-          al fine da perseguire (conservazione del patrimonio comunale e miglioramento della
fruibilità dell’impianto sportivo PalaVirtus);
-         all’oggetto dell’appalto (esecuzione dei lavori di rifacimento degli spogliatoi e del campo di
pallacanestro del PalaVirtus), le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati
del progetto esecutivo approvato ed in particolare nel capitolato speciale di appalto, che
contestualmente si riapprova, e nello schema di contratto;
-          alla forma contrattuale (individuata, nella forma pubblica-amministrativa in modalità
elettronica);

 
Precisato che:

-          l’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ( art. 3 co. 1 lett. qq), D.lgs. n. 50/2016) in
relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto;
-          la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 tramite consultazione di minimo 10 e massimo 20 operatori
economici, individuati previa indagine di mercato svolta mediante avviso pubblicato sul profilo
del committente per almeno gg. 15 ai sensi delle linee guida A.N.A.C., integrando tale elenco,
qualora il n. dei candidati sia inferiore a 10, mediante invito alle imprese che hanno manifestato
interesse alla partecipazione alle procedure selettive bandite dal Comune di Macerata per
l’esecuzione di lavori pubblici, e procedendo per sorteggio invece qualora il n. dei candidati sia
superiore a 20;
-          ai sensi degli artt. 4 e 5 del C.S.A. tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto, non
soggette alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione, sono ascrivibili alla categoria
prevalente OG1 o OS6, in relazione alla natura delle lavorazioni previste nell’appalto;
-          ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto
dei lavori non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, con
corresponsione diretta da parte della S.A. al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105
del cod. dei contratti;
-          il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4 lett. a) del d.lgs.
50/16 (criterio del minor prezzo), tenuto conto che, trattandosi di appalto di sola esecuzione di
lavori, la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura selettiva
avviene sulla base del progetto esecutivo;
-           è prevista,  esercitando  la  facoltà   di  cui  all’art.  97 comma  8 del  Codice  dei  contratti 
pubblici per  ricorrenza  dei  presupposti ivi  previsti,   l’esclusione  automatica  dalla  gara
delle  offerte  che   presentino   una  percentuale  di ribasso pari  o  superiore alla  soglia di 
anomalia individuata   ai  sensi  del comma 2 del medesimo art.;
-          qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10, la S.A. si riserva di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97
comma 6 ultimo periodo d.lgs. cit.);
-          si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma la
disciplina di cui all’art 95. c. 12 d.lgs. cit.;
-          il termine per la ricezione delle offerte è fissato in gg. 10 decorrenti dalla data di invio della
lettera di invito, in ragione del fatto che gli elaborati di progetto sono pubblicati unitamente
all’avviso di indagine di mercato;
-          gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli  artt. 29 e 36 del codice dei contratti e
dal d.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.;

 
Ribadito che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nell’ing. Giorgio Gregori, il quale
svolge altresì le funzioni di progettista e Direttore dei Lavori (D.L.), nonché di responsabile dei lavori
ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1 lett. c del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81;
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- ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l’espletamento del sub-
procedimento di gara  è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso, al  Servizio
Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente  assume responsabilità inerenti le attività
di propria competenza  e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara che specificano
le modalità di svolgimento della procedura negoziata;
 
- il progetto esecutivo è stato validato dal RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
 
- il parere in linea tecnico sportiva è stato rilasciato dal Comitato Regionale del CONI;

- il  Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato l’attestazione in ordine alla ricorrenza dei
presupposti per l’avvio della procedura di gara;
 
- la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/05 pari ad €
225,00, trattandosi di appalto di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 300.000,00 euro,
previsto
all’art. 2 della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22.12.2015 e che tale spesa
trova copertura nel QTE di progetto;
 
Ritenuto opportuno stabilire fin d’ora la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more del decorso del
termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/16, per ricorrenza dei presupposti previsti
nell’ultimo periodo del comma 8 del cit. art. 32, che nel caso di specie si sostanziano nell’impossibilità
di ultimare i lavori entro il mese di settembre 2017 per consentire la riconsegna dell’impianto alla
società concessionaria entro il 1° ottobre 2017 ai fini del normale avvio della stagione sportiva
2017/18;
 
Accertato, ai sensi dell’art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell’ attestazione in ordine alla regolarità contabile e
alla
copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co.
4 e
147 bis co. 1 del T.U.E.L.;
 
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
Approvare le modifiche apportate al C.S.A.;
 
Stabilire che i lavori in oggetto siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b)  del d.lgs.50/2016, tramite consultazione di minimo 10 e massimo 20 operatori economici;
 
Individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite indagine di mercato
svolta mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per almeno gg. 15 ai sensi delle linee
guida A.N.A.C., integrando tale elenco, qualora il n. dei candidati sia inferiore a 10, mediante invito
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alle imprese che hanno manifestato interesse alla partecipazione alle procedure selettive bandite dal
Comune di Macerata per l’esecuzione di lavori pubblici, e procedendo per sorteggio invece qualora il n.
dei candidati sia superiore a 20;
 
Approvare lo schema di avviso di indagine di mercato allegato al presente provvedimento;
 
Selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4 lett. a) del d.lgs. 50/16 (criterio del
minor prezzo), con esclusione  automatica  dalla  gara delle  offerte  che   presentino   una  percentuale 
di ribasso pari  o  superiore alla  soglia di  anomalia individuata   ai  sensi  dell’art. 97 comma 2 del 
Codice  dei Contratti;
 
Riservarsi di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa qualora il n. delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (art. 97 comma 6 ultimo
periodo);
 
Prevedere fin d’ora la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more del decorso del termine dilatorio
di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/16, per ricorrenza dei presupposti previsti nell’ultimo periodo
del comma 8 del cit. art. 32, che nel caso di specie si sostanziano nell’impossibilità di ultimare i lavori
entro il mese di settembre 2017 per consentire la riconsegna dell’impianto alla società concessionaria
entro il 1° ottobre 2017 ai fini del normale avvio della stagione sportiva 2017/18;
 
Stabilire che la spesa complessiva di € 150.000,00= già impegnata al bilancio 2016 al cap. 2.613.012
az. 2231 imp. 1059/16, sia oggetto con il presente provvedimento di nuova imputazione al bilancio
2017 mediante impiego del corrispondente F.P.V.;
 
Confermare che le funzioni di responsabile del procedimento, di progettista e Direttore dei Lavori
(D.L.), nonché di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ex art.
89 co. 1 lett. c del d.lgs. 09.04.2008, n. 81, sono svolte dall’ing. Giorgio Gregori;
 
Dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
l’espletamento del sub-procedimento di gara è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso,
al Servizio Segretario Generale – Ufficio gare e contratti il cui Dirigente assume responsabilità inerenti
le attività di propria competenza e con proprio atto provvede all’approvazione degli atti di gara che
specificano le modalità di svolgimento della procedura negoziata;
 
Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l’apposizione ai sensi
dell’art. 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile .
 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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SERVIZIO SERVIZI TECNICI
 

Determinazione
N. reg. gen.  187 N. reg. Serv. 42 del  20-02-2017

 
OGGETTO: PALAVIRTUS. LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E CAMPO DI
PALLACANESTRO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 6728097947 CUP
I89D14001670004
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
 
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
 
  Macerata, 21-02-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE

DOTT. SIMONE CIATTAGLIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Macerata, 21-02-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI
TECNICI

ING. TRISTANO LUCHETTI

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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