

Riqualificazione  
Ex Capannoni Rossini  
Progetto **OWL** \_ **O**pen **W**orking **L**ab  
- Progetto Esecutivo -

PROGETTISTI:

Arch. Stefano Pasquali  
Arch. Valentina Scarponi

RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO:  
Ing. Luchetti Tristano

Tav:

Data:

Settembre 2018



Stima incidenza manodopera

Scala:



**CALCOLO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

**RIQUALIFICAZIONE EX CAPANNONI ROSSINI – PROGETTO OWL\_Open Working Lab**

Categorie principali e sub - categorie	Descrizioni	Tabella D.M. 11/12/1978	Importo al netto della sicurezza	Incidenza %	Importo manodopera
OG2	Opere edili - Restauro di beni monumentali	<i>Il tab 8 - VIII tab 20</i>	1.374.368,32	0,3465	476.285,44
OS28	Impianti Termici e di Condizionamento		204.510,54	0,1907	39.008,34
	Importo a base d'asta al netto della sicurezza		1.578.878,86	importo manodopera	515.293,78

incidenza percentuale =  $515293,78 * 100 / 1578878,86$  32,63669 %

RIEPILOGO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.578.878,86
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.425,19
Incidenza della manodopera	€ 515.293,78