

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL RIONE MARCHE

VERBALE N. 3 DEL 28/11/2018

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 11.57 presso palazzo Conventati al secondo piano presso gli uffici del Servizio Servizi Tecnici del Comune di Macerata, riprende i propri lavori in seduta pubblica sul MEPA la commissione di gara costituita dall'ing. Tristano Luchetti – dirigente del Servizio Servizi Tecnici – in qualità di presidente e dai commissari ing. Virgilio Ferranti – responsabile unico del procedimento – e dott.ssa Francesca Pallotta – funzionario amm.vo responsabile della U.O. Coordinamento amm.vo dei Servizi Tecnici, competente all'esperimento della procedura di gara ai sensi del novellato art. 6 comma 1 lett. b) del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, trattandosi di acquisizione mediante M.E.P.A. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'istruttore amm.vo Mauro Severini della U.O. Coordinamento amm.vo.

Il Presidente, richiamato i verbali n. 1 del 24/11/2018 e n. 2 del 26/11/2018, procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente IMPRESA CALZOLARI SRL che risulta completa e regolare.

Per il concorrente GUALTIERI COSTRUZIONI SRL è necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio in quanto ai fini della riduzione dell'importo della polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria il possesso della certificazione ambientale è stato dichiarato, ma non è stato documentato.

Per il concorrente MD APPALTI SRL UNIPERSONALE è necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio in quanto:

- nella parte III lettera C del D.G.U.E. manca la dichiarazione inerente la violazione o meno, per quanto a sua conoscenza, degli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del codice.
- la polizza per la garanzia provvisoria presentata manca della firma digitale del garante, essendo presente solo la scansione della firma autografa.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente VS COSTRUZIONI SRL senza terminare le operazioni di verifica.

La seduta termina alle ore 13.55 e viene rinviata a giovedì 29/11/2018 alle ore 8.45.

Presidente Ing. Tristano Luchetti \_\_\_\_\_

Commissario Ing. Virgilio Ferranti \_\_\_\_\_

Commissario Dott.ssa Francesca Pallotta \_\_\_\_\_

Segretario verbalizzante istr. Mauro Severini \_\_\_\_\_